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.
-

LEYENDA

VALVULA DE CORTE

LLAVE DE PASO ACS Y AFS

>

<<—e DERIVACION ACS Y AFS
>
d

MONTANTE ACS Y AFS

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AFS

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE ACS

TUBERIA DE RETORNO DE ACS

TABLA DE DIAMETROS DE APARATOS

zonA e
LAVABO 1/2 12
INODORO CON CISTERNA 1/2 12
INODOROO CON FLUXOR 1--11/2 25--40
URINARIO CON GRIFO TEMPORIZADO 1/2 12
URINARIO CON CISTERNA 1/2 12
VERTEDERO 3/4 20

DUCHA 1/2 12

ESPECIFICACIONES FONTANERIA

ALTERNANCIA.

POR EL METODO ENGEL.

DEL PROYECTO.

PREVIAMENTE A SU EJECUCION TODA

COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.

INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN

01.- SE INSTALARA UN GRUPO DE PRESION CON VARIADOR DE
FRECUENCIA FORMADOS POR 2 BOMBAS, FUNCIONANDO EN

02.- EL CUARTO DE GRUPO DE PRESION ESTARA DOTADO DE
DESAGUE @110mm E ILUMINACION ELECTRICA ASi COMO EL
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACION E INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.

03.- LOS TRAMOS DE TUBERIA VISTOS, EN POLIETILENO RETICULADO

04.- EL INSTALADOR REALIZARA TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y
DEJARA LA INSTALACION COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, AS{ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

05.- EL INSTALADOR RIIEALIZARA TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO, SOLICITANDO

LA COMPANIA SUMINISTRADORA, DELEGACION DE INDUSTRIA
CORRESPONDIENTE Y DEMAS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO
TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACION
POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.

06.- SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACION DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO.

07.- EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZA EN TODO MOMENTO QUE LA
INSTALACION EJECUTADA, SEA CORRECTA, TANTO EN NORMATIVA

08.- EL INSTALADOR DISPONDRA EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU
APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION FACULTATIVA,

09.- EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARA PLANOS DE
COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL

INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTETICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARAN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES CON DETALLE
DE SALIDA DE LOS MISMOS, RECORRIDO POR FALSOS TECHOS,
FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE
MAQUINAS, ETC. ESTOS PLANOS SERAN APROBADOS PREVIAMENTE A
SU EJECUCION POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LA INFORMACION, TANTO DE

DE DETECTAR POSIBLES
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Proyecto:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112
PARA LA SEDE DE AESA

Situacion: P° Castellana, 112. Madrid

Plano: PLANTA SOTANO -2
FONTANERIA Z@ I F02
Escala: 1/100 Fecha: NOVIEMBRE 2016
Arquitecto:
VICENTE OLMEDILLA RAMOS
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