
Ø1.50

Ø1.50
Ø1.50

A

B PEX20
PEX20

PEX16

PEX16 PEX20

PEX16

A/DE BAJA

LLAVE DE PASO ACS Y AFS

DERIVACIÓN ACS Y AFS

LEYENDA

VÁLVULA DE CORTE

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AFS

MONTANTE ACS Y AFS

TUBERÍA DE RETORNO DE ACS 

TABLA DE DIÁMETROS DE APARATOS

LAVABO

INODORO CON CISTERNA

INODOROO CON FLUXOR

URINARIO CON GRIFO TEMPORIZADO

URINARIO CON CISTERNA

VERTEDERO

TUBO DE 
ACERO

TUBO DE COBRE 
O PLÁSTICO mm)

1/2

1/2

1 -- 1 1/2

1/2

1/2

3/4

12

12

25 -- 40

12

12

20

ESPECIFICACIONES FONTANERÍA

01.- SE INSTALARÁ UN GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR DE
FRECUENCIA FORMADOS POR 2 BOMBAS, FUNCIONANDO EN
ALTERNANCIA.
02.- EL CUARTO DE GRUPO DE PRESIÓN ESTARÁ DOTADO DE
DESAGÜE Ø110mm E ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO EL
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
03.- LOS TRAMOS DE TUBERÍA VISTOS, EN POLIETILENO RETICULADO
POR EL MÉTODO ENGEL.
04.- EL INSTALADOR REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES Y
DEJARÁ LA INSTALACIÓN COMPLETAMENTE ACABADA Y EN
PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO GARANTIZARLO DURANTE
EL TIEMPO QUE MARQUE EL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEL PROYECTO.
05.- EL INSTALADOR REALIZARÁ TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS
PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, SOLICITANDO
PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN TODA LA INFORMACIÓN, TANTO DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORGANISMOS OFICIALES PARA NO
TENER PROBLEMA ALGUNO EN EL MOMENTO DE CONTRATACIÓN
POR PARTE DE LOS FUTUROS USUARIOS.
06.- SE RECUERDA AL INSTALADOR QUE TODA LA INFORMACIÓN DEL
PROYECTO EN PLANOS SE COMPLETA CON LOS OTROS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL MISMO.
07.- EL INSTALADOR SE RESPONSABILIZA EN TODO MOMENTO QUE LA
INSTALACIÓN  EJECUTADA, SEA CORRECTA, TANTO EN NORMATIVA
COMO EN SU FUNCIONAMIENTO.
08.- EL INSTALADOR DISPONDRÁ EN OBRA DE MUESTRAS DE CADA
UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A INSTALAR PARA SU
APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
09.- EL CONTRATISTA Y/O EL INSTALADOR PRESENTARÁ PLANOS DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES INSTALACIONES "PREVIOS AL
INICIO DE LOS TRABAJOS" CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES
INTERFERENCIAS O CRUCES QUE A POSTERIORI PERJUDIQUE LA
ESTÉTICA O EL FUTURO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE
REALIZARÁN ESPECIALMENTE PLANOS DE MONTANTES CON DETALLE
DE SALIDA DE LOS MISMOS, RECORRIDO POR FALSOS TECHOS,
FALSOS SUELOS, RECORRIDOS VISTOS EN TECHOS, SALAS DE
MÁQUINAS, ETC. ESTOS PLANOS SERÁN APROBADOS PREVIAMENTE A
SU EJECUCIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
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